



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Suwandi Suwardi no 17 Temanggung Kode Pos 56218 telp. (0293) 491329 Fax. (0293) 491329

| | |
|---|---|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : NOMOR : 027/03/PPK/ANDALALIN-JBN/2017 TANGGAL : 17 Nopember 2017 |
| Halaman 01 dari 02 | |
| PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTAN PENYUSUSNAN DOKUMEN ANDALALIN RENCANA PEMBANGUNAN TERMINAL DESA JAMBON KECAMATAN GEMAWANG | SURAT PERMINTAAN PENAWARAN NOMOR : 005/1/ANDALALIN-JBN/2017 TANGGAL : 31 Oktober 2017 |
| | DOKUMEN PEMILIHAN: NOMOR : 027/02/ANDALALIN-JBN/2017 TANGGAL : 01 Nopember 2017 |
| | BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI NOMOR : 027/15/ANDALALIN-JBN/2017 TANGGAL : 14 Nopember 2017 |
| SUMBER DANA: DPA DINAS PERHUBUNGAN Tahun Anggaran 2017 untuk mata anggaran kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Terminal Ngadirejo kode rekening 10209.102090100.18.019 | |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: | 30 (Tiga puluh) hari kalender |
| NILAI PEKERJAAN | |

BIAYA LANGSUNG PERSONAL


| URAIAN | VOLUME | SATUAN | JML | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-----------------------------|--------|--------|-----|--------|-------------------|------------------|
| I TENAGA AHLI | | | | | | |
| Team Leader | 1,0 | BLN | 1,0 | ORG | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Ahli Pemodelan Transportasi | 1,0 | BLN | 1,0 | ORG | 2.300.000 | 2.300.000 |
| Sub Total I.1 | | | | | | 4.700.000 |
| II TENAGA PENUNJANG | | | | | | |
| Surveyor | 1 | BLN | 4,0 | ORG | 1.250.000 | 5.000.000 |
| Sub Total I.2 | | | | | | 5.000.000 |
| Total I | | | | | | 9.700.000 |

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

| URAIAN | VOLUME | SATUAN | JML | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|--|--------|--------|-----|--------|-------------------|-------------------|
| I BIAYA SURVAI LALU LINTAS | | | | | | |
| Survai Lalu Lintas | 1,0 | LS | - | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Sub Total II.1 | | | | | | 1.500.000 |
| II BIAYA ALAT TULIS DAN BAHAN HABIS PAKAI | | | | | | |
| Kertas HVS 80 Gram A4 | 6,0 | RIM | - | - | 50.000 | 300.000 |
| Ink Catridge Hitam | 3,0 | BH | - | - | 85.000 | 255.000 |
| Ink Catridge Warna | 2,0 | BH | - | - | 100.000 | 200.000 |
| Penggandaan Laporan Akhir | 10,0 | BUKU | - | - | 50.000 | 500.000 |
| Sub Total II.2 | | | | | | 1.255.000 |
| III BIAYA DISKUSI DAN PEMBAHASAN | | | | | | |
| Diskusi dan Pembahasan | 1 | LS | - | - | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Sub Total II.3 | | | | | | 2.500.000 |
| Total II | | | | | | 5.255.000 |
| JUMLAH | | | | | | 14.955.000 |
| PPN 10% | | | | | | 1.495.500 |
| TOTAL | | | | | | 16.450.500 |
| PEMBILANGAN | | | | | | |

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan [tentukan dasar pengenaan denda : total atau bagian SPK].

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan
Pejabat Pembuat Komitmen



AGUS SETIAWAN, SH
NIP 19770625 200104 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. JAMAN ENGGAL ENGINEERING



METERAI
TEMPEL
TGL 20
19FAEF674673313
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. ALI YUSUF RASYID, ST, M.Sc
DIREKTUR

VERIFIKASI DOKUMEN, KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

| | |
|---------|----------------|
| KABAG | <i>F/n/A</i> |
| KASUBAG | <i>A w / p</i> |